

Протокол заседания Конкурсной комиссии

№ 52620-П

03.08.2017

г. Калининград, ул. Театральная 34, каб. 313

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на осуществление услуг строительного контроля по лотам:

Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)»

Лот № 2 «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области»

Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ»

Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС»

Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами»

Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская»

Лот № 1. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту:

Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)» (АО "Янтарьэнерго")

Лот № 2. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту:

Лот № 2 «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области» (АО "Янтарьэнерго")

Лот № 3. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту:

Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ» (АО "Янтарьэнерго")

Лот № 4. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту:

Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС» (АО "Янтарьэнерго")

Лот № 5. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту:

Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами» (АО "Янтарьэнерго")

Лот № 6. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту:

Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская» (АО "Янтарьэнерго")

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

Члены Конкурсной комиссии:

- Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора
- Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов
- Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления конкурсных процедур

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

Дата и время начала процедуры переторжки:

По лоту № 1 01.08.2017 в 17:00

По лоту № 2 01.08.2017 в 17:00

По лоту № 3 01.08.2017 в 17:00

По лоту № 4 01.08.2017 в 17:00
 По лоту № 5 01.08.2017 в 17:00
 По лоту № 6 01.08.2017 в 17:00

Переторжка проводится на электронной торговой площадке B2B-MRSK.

По результатам проведения переторжки были получены следующие ценовые предложения:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания "2К" (127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)</p>	<p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2» Существенные условия: Срок выполнения работ: Начало выполнения: июль 2017 года. Окончание: декабрь 2017 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 02 октября 2017 года. В процедуре переторжки не участвовало. Цена осталась без изменений: 17 190 420,00 руб. (цена без НДС: 14 568 152,54 руб.)</p> <p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС» Существенные условия: Срок выполнения работ: Начало выполнения: июль 2017 года. Окончание: декабрь 2018 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 02 октября 2017 года. В процедуре переторжки не участвовало. Цена осталась без изменений: 53 430 300,00 руб. (цена без НДС: 45 279 915,25 руб.)</p>
2	<p>Акционерное общество «Центр технического заказчика» (105094, Москва г, Семеновская наб, дом № 2/1, строение 1, этаж 1 Пом III Ком 25)</p>	<p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)» Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: декабрь 2017 года. Условия оплаты: Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 180 календарных дней с момента подписания Акта, на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в</p>

п. 5.2.1 Договора. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года.
Цена: 14 278 000,00 руб. (цена без НДС: 12 100 000,00 руб.)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 2 «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 2 «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области»

Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: сентябрь 2018 года. Условия оплаты: Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 180 календарных дней с момента подписания Акта, на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п. 5.2.1 Договора. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года.
Цена: 25 783 000,00 руб. (цена без НДС: 21 850 000,00 руб.)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ»

Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: июль 2018 года. Условия оплаты: Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 180 календарных дней с момента подписания Акта, на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п. 5.2.1 Договора. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года.
Цена: 45 548 000,00 руб. (цена без НДС: 38 600 000,00 руб.)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС»

Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: декабрь 2018 года. Условия оплаты: Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 180 календарных дней с момента подписания Акта, на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п. 5.2.1 Договора. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года.
Цена: 48 026 000,00 руб. (цена без НДС: 40 700 000,00 руб.)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на

		<p>осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами» Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: декабрь 2017 года. Условия оплаты: Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 180 календарных дней с момента подписания Акта, на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п. 5.2.1 Договора. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года. Цена: 7 906 000,00 руб. (цена без НДС: 6 700 000,00 руб.)</p> <p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская» Существенные условия: Срок оказания услуг: начало оказания услуг: с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: декабрь 2017 года. Условия оплаты: Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 180 календарных дней с момента подписания Акта, на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п. 5.2.1 Договора. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года. Цена: 8 142 000,00 руб. (цена без НДС: 6 900 000,00 руб.)</p>
<p>3</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Спецэнергосервис" (Россия, 603146, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Головнина, д. 37)</p>	<p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ» Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по июль 2018 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года. В процедуре переторжки не участвовало. Цена осталась без изменений: 48 500 000,01 руб. (цена без НДС: 41 101 694,92 руб.)</p> <p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами» Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по декабрь 2017 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года. В процедуре переторжки не участвовало. Цена осталась без изменений: 14 000 000,00 руб. (цена без НДС: 11 864 406,78 руб.)</p> <p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на</p>

		<p>осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская» Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по декабрь 2017 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 10 октября 2017 года. В процедуре переторжки не участвовало. Цена осталась без изменений: 13 700 000,00 руб. (цена без НДС: 11 610 169,49 руб.)</p>
<p>4</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС СТРОЙ" (125475, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2)</p>	<p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106)» Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по декабрь 2017 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 30 сентября 2017 года. Цена: 13 230 000,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 2 «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 2 «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области» Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по сентябрь 2018 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 30 сентября 2017 года. Цена: 21 600 000,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ» Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 3 «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ» Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по июль 2018 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 30 сентября 2017 года. Цена: 36 200 000,00 руб. (НДС не облагается)</p>

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 4 «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС»

Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по декабрь 2018 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 30 сентября 2017 года.

Цена: 40 700 000,00 руб. (НДС не облагается)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 5 «Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами»

Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по декабрь 2017 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 30 сентября 2017 года.

Цена: 10 400 000,00 руб. (НДС не облагается)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская»

Предмет конкурсной заявки: Право заключения договора на осуществление услуг строительного контроля по лоту: Лот № 6 «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская – ПС Флотская»

Существенные условия: Срок оказания услуг: с июля 2017 года по декабрь 2017 года. Условия оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи - приемки выполненных услуг, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания указанных документов по каждому этапу. Срок действия оферты: до 30 сентября 2017 года.

Цена: 10 100 000,00 руб. (НДС не облагается)

Решили:

Утвердить протокол процедуры переторжки.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
Редько Ирина Вениаминовна
Стедьнова Елена Николаевна
Савченко Анастасия Игоревна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
 Редько Ирина Вениаминовна
 Стельнова Елена Николаевна
 Савченко Анастасия Игоревна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
 Редько Ирина Вениаминовна
 Стельнова Елена Николаевна
 Савченко Анастасия Игоревна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 4:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
 Редько Ирина Вениаминовна
 Стельнова Елена Николаевна
 Савченко Анастасия Игоревна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 5:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
 Редько Ирина Вениаминовна
 Стельнова Елена Николаевна
 Савченко Анастасия Игоревна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 6:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич
 Редько Ирина Вениаминовна
 Стельнова Елена Николаевна
 Савченко Анастасия Игоревна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

Члены Конкурсной комиссии:

Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов

Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления конкурсных процедур
