

«03» мая 2018 года

Извещение о продлении срока проведения открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования, оснащение объектов комплексами технических средств безопасности по титулу: «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-3 Знаменск (Л-112) инв. № 5321344, ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-26 Лесная (Л-124) инв. №5321345, ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 на Талаховскую ТЭС», объявленного на ЭТП В2В-MRSK 09.04.2018 года, (закупка 1001443)

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.3 конкурсной документации, извещает об изменении срока приема коммерческих предложений.

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 8, 9, 10 Извещения и в пункты 2.8.3, 2.11.1, 2.11.2 конкурсной документации.

В новой редакции следует читать:

Организатор конкурса проведет процедуру публичного вскрытия конвертов 21 мая 2018 года в 15:00 часов по московскому времени посредством ЭТП «В2В-MRSK».

Конкурсные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться 28 мая 2018 года в 18:30 часов по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону.

Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено 29 мая 2018 года в 18:30 часов по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону.

Начальник управления конкурсных процедур _____ А.И. Савченко