

Извещение о продлении срока проведения на ЭТП АО «ЕЭТП» запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей документации.

Лот № ПИР 5.11ю: - Строительство КЛ-1 кВ от КТП-956 до РЩ по ул. Согласия в г. Калининграде;

- **Строительство КЛ-1 кВ от КТП-1333 до РЩ по ул. Тихорецкая в г. Калининграде;**
- **Строительство КЛ-1 кВ от ТП-401 до РЩ по ул. Портовая в г. Калининграде;**
- **Строительство КЛ-1 кВ от КТП-1030 до РЩ по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде;**
- **Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Горького в г. Калининграде;**
- **Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой по ТЗ № Г/ОКС/010671/2018) до РЩ по ул. Генерала Хохлова в г. Калининграде;**
- **Строительство КЛ-1 кВ от СП-1605 (ТП-818) до РЩ по Московскому проспекту в г. Калининграде;**
- **Строительство ЛЭП-1 кВ от КТП-1025 по ул. Старокаменная в г. Калининграде;**
- **Строительство ЛЭП-1 кВ от КТП-669 до РЩ по ул. Карташева в г. Калининграде."**

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3 Закупочной документации, извещает об изменении срока приема Предложений.

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 раздела 2 «Информационная карта» Закупочной документации.

В новой редакции вышеуказанный пункт Закупочной документации следует читать:

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«23» августа 2019 года 15:00 (время московское)

Рассмотрение первых частей заявок:

Дата начала проведения этапа: с момент направления оператором ЕЭТП заказчику первый частей заявок;

Дата проведения этапа: не позднее «29» августа 2019 года.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок:

Дата окончания проведения этапа: не позднее «05» сентября 2019 года.

Подведение итогов закупки: не позднее «06» сентября 2019 года.

**Зам. начальника управления
конкурсных процедур**

А.Ф. Поршина