

Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса предложений № 1183902

№ 1183902-И

22.03.2019

Место проведения запроса предложений

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу www.b2b-mrsk.ru

Место заседания комиссии

г. Калининград, ул. Театральная 34

Дата и время проведения запроса предложений

Дата начала запроса предложений: 11.02.2019 11:41

Дата окончания запроса предложений: 21.02.2019 15:00

Сведения о заказчике

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная 34)

Предмет запроса предложений

Название товара (услуги): Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительного-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 2: - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.87

Краткое описание лота:

Право заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительного-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 2:

- объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.87

Количество товара (услуг): 1 ед

Цена за единицу товара (услуги): 6 383 048,00 руб. (цена без НДС)

Общая стоимость контракта: 6 383 048,00 руб. (цена без НДС)

Условия оплаты:

- Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по объекту, оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по объекту оплата осуществляется в следующем порядке:

70% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется на основании актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 5 календарных дней с момента подписания указанных документов

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется в следующем порядке:

70% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.

Условия поставки:

срок выполнения изыскательских работ, разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – не более 105 дней с момента подписания договора.

Комментарий:

По вопросам, касающимся выполняемых работ, контактное лицо – Начальник отдела капитального строительства объектов ЗЭС – Москвин Олег Сергеевич, тел. 8 (4012) тел. 71-94-91, 71-94-84, 64-23-91 e-mail: Moskvin-OS@yantarenergo.ru.

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки

- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) 6 381 771,39 руб. (цена без НДС), 20.02.2019 в 14:45:01
- ООО "ЭП" (Шипилов Д.С.) 6 382 409,70 руб. (цена без НДС), 20.02.2019 в 14:56:14

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

Зам. председателя Закупочной комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич, Заместитель генерального директора по безопасности

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов

Члены Закупочной комиссии:

- Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов
- Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей
- Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Поршина Анна Федоровна, Заместитель начальника управления конкурсных процедур

Вопросы заседания комиссии:

Отчет об оценке заявок не составлялся.

1. О признании запроса предложений несостоявшимся Решили:

1. Признать запрос предложений несостоявшимся без заключения договора с единственным участником.

Результаты голосования:

«За» 7 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 3 члена комиссии.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина
Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

Зам. председателя Закупочной комиссии: Василенко Игорь
Евгеньевич, Заместитель генерального директора по
безопасности

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена
Николаевна, Начальник департамента финансов

Члены Закупочной комиссии:

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы
организации ремонтов

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации
мероприятий ТП льготной категории заявителей

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента
логистики и МТО

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Поршина Анна
Федоровна, Заместитель начальника управления конкурсных
процедур

Дата подписания протокола:

22.03.2019