

Извещение о продлении срока проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 2: объект Гурьевского района согласно приложению № 2.116с., объявленного на ЭТП «ЕЭТП» (<https://rosseti.roseltorg.ru>) 05.06.2019 г. (№31907959572)

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь организатором запроса предложений в электронной форме, руководствуясь п. 4.2.1. (в) Единого стандарта закупок ПАО «Россети», утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334), извещает об изменении сроков проведения запроса предложений в электронной форме.

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 Информационной карты закупки Документации о закупке.

В новой редакции вышеперечисленный пункт 8 Информационной карты закупки Документации о закупке следует читать:

8.	3.4.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.6, 5.5.1	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки	Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП АО «ЕЭТП». Дата начала срока подачи заявок: 5 июня 2019 года; Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 26 июля 2019 года 15:00 (время московское) Вскрытие заявок: Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок; Дата проведения этапа: 26 июля 2019 года. Рассмотрение заявок: Дата проведения этапа: 9 августа 2019 года. Переторжка: шаг 0,6%-1% Подведение итогов: Дата проведения этапа: 12 августа 2019 года. Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделе 5 I «ОБЩИЕ УЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке.
----	---	--	--

**Заместитель начальника управления
конкурсных процедур**

А.Ф. Поршина