

Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен № 1129850

№ 1129850-И

23.11.2018

Место проведения запроса цен

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу www.b2b-mrsk.ru

Место заседания комиссии

г. Калининград, ул. Театральная 34

Дата и время проведения запроса цен

Дата начала запроса цен: 15.11.2018 10:22

Дата окончания запроса цен: 21.11.2018 15:00

Сведения о заказчике

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная 34)

Предмет запроса цен

Название товара (услуги): Запрос цен по результатам открытого Конкурса № 53210 на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 1: г. Калининград, согласно приложению №1,28.

Краткое описание лота:

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 1: г. Калининград, согласно приложению №1,28.

Количество товара (услуг): 1 ед

Цена за единицу товара (услуги): 3 208 290,00 руб. (цена без НДС)

Общая стоимость контракта: 3 208 290,00 руб. (цена без НДС)

Условия оплаты:

Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту, оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 5 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту оплата

осуществляется в следующем порядке:

85% от стоимости работ по разработке рабочей документации оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 5 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется на основании актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 5 календарных дней с момента подписания указанных документов

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке:

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 5 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.

Условия поставки:

Срок разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – не более 45 дней с момента подписания договора.

Комментарий:

Организатор запроса цен, по решению Закупочной комиссии, вправе отказаться от проведения Запроса цен до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Все Участники запроса цен, оформившие свое участие в запросе цен через ЭТП, получают соответствующие уведомления в порядке, установленном правилами данной системы.

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "ТрансКолЭнерго" (Бородий Е.А.) 3 207 969,17 руб. (цена без НДС), 19.11.2018 в 13:57:51
- ООО "Стройтехразвитие" (Подобедов С.Е.) 3 208 290,00 руб. (цена без НДС), 15.11.2018 в 16:25:26

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник Департамента финансов АО "Янтарьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

- Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов
- Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей

— Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО АО "Янтарьэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

Отчет об оценке заявок не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен

Предлагается принять заявку участника:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКолЭнерго" (198095, г. Санкт-Петербург, Обводного канала наб., д. 128, оф. 102)

Заявка: **3 207 969,17 руб.** (цена без НДС)

Основание: Победитель выбран по наименьшей цене предложения.

Решили:

1. Признать победителем запроса цен:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКолЭнерго" (198095, г. Санкт-Петербург, Обводного канала наб., д. 128, оф. 102)

Заявка: **3 207 969,17 руб.** (цена без НДС)

Результаты голосования:

«За» 5 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 4 члена комиссии.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина
Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена
Николаевна, Начальник Департамента финансов АО
"Янтарьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы
организации ремонтов

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации
мероприятий ТП льготной категории заявителей

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента
логистики и МТО АО "Янтарьэнерго"

Дата подписания протокола:

23.11.2018