

# Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен № 1122224

№ 1122224-И

19.11.2018

## Место проведения запроса цен

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

## Место заседания комиссии

г. Калининград, ул. Театральная 34

## Дата и время проведения запроса цен

Дата начала запроса цен: 02.11.2018 11:09

Дата окончания запроса цен: 09.11.2018 15:00

## Сведения о заказчике

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная 34)

## Предмет запроса цен

Название товара (услуги): Запрос цен по результатам открытого Конкурса № 53210 на право заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 5: - объект Багратионовского района, согласно приложению № 5.26

Краткое описание лота:

Выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 5: - объект Багратионовского района, согласно приложению № 5.26

Количество товара (услуг): 1 ед

Цена за единицу товара (услуги): 647 451,00 руб. (цена без НДС)

Общая стоимость контракта: 647 451,00 руб. (цена без НДС)

Условия оплаты:

Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

Оплата выполненных работ по выполнению изыскательских работ, разработке рабочей документации (1 этап) по объекту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры в течение 15 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту, оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в

течение 15 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке:

85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с момента подписания указанных документов.

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется на основании актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 15 календарных дней с момента подписания указанных документов.

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке:

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.

Условия поставки:

Срок выполнения работ: срок выполнения изыскательских работ, разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ – не более 45 дней с момента подписания договора:

Выполнение изыскательских работ и разработка рабочей документации – 15 дней;

Выполнение строительно-монтажных работ – 30 дней.

Комментарий:

Организатор запроса цен, по решению Закупочной комиссии, вправе отказаться от проведения Запроса цен до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Все Участники запроса цен, оформившие свое участие в запросе цен через ЭТП, получают соответствующие уведомления в порядке, установленном правилами данной системы.

## Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

— ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.) 646 610,17 руб. (цена без НДС), 02.11.2018 в 14:47:17

— ООО "ТрансКолЭнерго" (Бородий Е.А.) 647 451,00 руб. (цена без НДС), 06.11.2018 в 23:16:54

## Сведения о повышении предпочтительности поданных заявок (переторжка)

Дата объявления переторжки 16.11.2018 18:33

Проведение переторжки назначено на 19.11.2018 12:00

Переторжка проведена 19.11.2018 12:00

Возможность переторжки предоставлена по следующим заявкам участников:

- Заявка от ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.). Участник не воспользовался переторжкой.
- Заявка от ООО "ТрансКолЭнерго" (Бородий Е.А.). Участник не воспользовался переторжкой.

## Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник Департамента финансов АО "Янтарьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

- Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов
- Зубрицкий Дмитрий Михайлович, Заместитель главного инженера – начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления
- Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей
- Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО АО "Янтарьэнерго"

## Вопросы заседания комиссии:

Отчет об оценке заявок не составлялся.

### 1. Об определении победителя запроса цен

Предлагается принять заявку участника:

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (188349, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, массив Волша, ул. Промзона № 1, д. 1.)

Заявка: **646 610,17 руб. (цена без НДС)**

Основание: Победитель выбран по наименьшей цене предложения.

## Решили:

1. Признать победителем запроса цен:

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (188349, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, массив Волша, ул. Промзона № 1, д. 1.)

Заявка: **646 610,17 руб. (цена без НДС)**

## Результаты голосования:

«За» 6 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 3 члена комиссии.

## Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина  
Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора

---

Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена  
Николаевна, Начальник Департамента финансов АО  
"Янтарьэнерго"

---

Члены Закупочной комиссии:

Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы  
организации ремонтов

---

Зубрицкий Дмитрий Михайлович, Заместитель главного  
инженера – начальник департамента оперативно-  
технологического и ситуационного управления

---

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации  
мероприятий ТП льготной категории заявителей

---

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента  
логистики и МТО АО "Янтарьэнерго"

---

## Дата подписания протокола:

19.11.2018